

Додаток до річного плану закупівель на 2019 рік
Департамент житлово-комунального господарства
Луганської обласної державної адміністрації
код ЄДРПОУ 03364062

№ п/п	Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі	Код КЕКВ (для бюджетних коштів)	Очікувана вартість закупівлі (грн.)	Процедура закупівлі	Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі	Примітки
1	3	4	5	6	7	8
1	Розробка проекту «Реконструкція міських очисних споруд № 3 ЛКСП «Лисичанськводоканал» м. Привілля» (ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з інженерного проектування)	3142	314 371,65	Звіт про укладені договори	Січень	Процедура закупівлі розпочата у 2017 році (Подовжено строк дії договору)
2	Розробка проектно-кошторисної документації «Реконструкція існуючої каналізаційної насосної станції, що розташована за адресою: м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, 166 під модульні очисні споруди» (ДК 021:2015 -71320000-7 Послуги з інженерного проектування)	3142	18 228,00	Звіт про укладені договори	Січень	Процедура закупівлі розпочата у 2017 році (Подовжено строк дії договору)
3	Розробка проекту «Реконструкція міських очисних споруд № 5 ЛКСП «Лисичанськводоканал» м. Новодружеська» (ДК 021:2015 -71320000-7 Послуги з інженерного проектування)	3142	254 290,63	Звіт про укладені договори	Січень	Процедура закупівлі розпочата у 2017 році (Подовжено строк дії договору)
4	Розробка проекту «Реконструкція міських очисних споруд № 4 (мікрорайон заводу ГТВ), м. Лисичанськ» (ДК 021:2015 -71320000-7 Послуги з інженерного проектування)	3142	366 853,81	Звіт про укладені договори	Січень	Процедура закупівлі розпочата у 2017 році (Подовжено строк дії договору)
5	Розробка проекту «Реконструкція очисних споруд м. Золоте-1, Попаснянський район» (ДК 021:2015 -71320000-7 Послуги з інженерного проектування)	3142	204 851,51	Звіт про укладені договори	Січень	Процедура закупівлі розпочата у 2017 році (Подовжено строк дії договору)

6	Розробка проекту «Реконструкція очисних споруд м. Гірське, Попаснянський район» (ДК 021:2015 -71320000-7 Послуги з інженерного проектування)	3142	218 435,79	Звіт про укладені договори	Січень	Процедура закупівлі розпочата у 2017 році (Подовжено строк дії договору)
7	Розробка проекту «Реконструкція очисних споруд м. Попасна» (ДК 021:2015 -71320000-7 Послуги з інженерного проектування)	3142	498 031,46	Звіт про укладені договори	Січень	Процедура закупівлі розпочата у 2017 році (Подовжено строк дії договору)
8	Розроблення проектно-кошторисної документації «Реконструкція очисних споруд в с. Половинкине Старобільського району Луганської області» (ДК 021:2015 -71320000-7 Послуги з інженерного проектування)	3142	15 120,00	Звіт про укладені договори	Січень	Процедура закупівлі розпочата у 2017 році (Подовжено строк дії договору)

Затверджений рішенням тендерного комітету від до. 12.2018 р. протокол № 93.

Голова тендерного комітету



В.Б. Ференц

Секретар тендерного комітету



Н.О. Орачова